Zatacznik nr 7 do SIWZ ~ WzOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWNYCH

UMOWANET ..o

Zawartaw dniu ...........ccoconne... W Ladku,

migdzy Gming Ladek z siedzibg ul. Rynek 26, 62-406 Ladek
NIP: 6671697741 REGON: 311019361

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym", reprezentowanym przez:
Artura Mietkiewicza — Wojta Gminy Ladek

przy kontrasygnacie:
Bozeny Patan - Skarbnika Gminy Ladek

R S Ve o1 - RO PO OSSN
zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”,

TEPIEZENTOWANYIIL PIZEZL oottt ittt it ittt e s et aeaa s e e raaaaaeassaasraoriases

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych pn.: Przebudowa i rozbudowa
budynku Zespolu SzkoIno Przedszkolnego w Ratyniu, polegajaca na budowie sali gimnastycznej
z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i lacznikiem oraz przebudowa
i modernizacja istniejacej kotlowni C.O., nr procedury: 1Z.271.3.2020, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci :

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie w sposob szczegolowy, zastosowanie miec bedg
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz jezeli ustawa ta nie stanowi inaczej przepisy
obowigzujacych ustaw: Prawo budowlane i Kodeks cywilny.

2. Strony zobowigzujg si¢ do efektywnego wspéidziatania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
wzajemnego informowania sie¢ o wszelkich zdarzeniach, ktére moga stanowié zagrozenie dla
terminowej i zgodnej z umows jego realizacji.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany calkowicie z materialéw wiasnych Wykonawey na warunkach
okreslonych w dalszej czesci umowy. Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét
z tych materiatéw, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

4, Strony o$wiadczaja, ze wszelkie sporne kwestic mogace wynikngé na tle interpretacji zapisow
niniejszej umowy beda zatatwiane na drodze polubownei, a jedynie w przypadku nieskutecznosci tego
sposobu - na drodze sadowe;j.

&2
PRZEDMIOT UMOWY 1 LOKALIZACJA
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1. Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkolno
Przedszkolnego w Ratyniu, polegajgca na budowie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo
sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i facznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejacej
kottowni C.O. na dziatkach o nr 97/4 i 96/7 w miejscowosci Ratyn, gmina Ladek

2. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przetargowa facznie z
wyposazeniem statym i ruchomym przewidzianym w dokumentacji. Zamawiajacy posiada decyzje -
pozwolenie na budowe nr 46/2018 z dnia 21.02.2018r. wydana przez Staroste Stupeckiego.

3. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych, zar6wno za przedmiot umowy, ktéry realizuje jak i za teren, na ktérym go realizuje,
za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim
powstac.

4, Zakres przedmiotu umowy stanowi rowniez wykonanie wszystkich robdt branzowych oraz robot
niezbednych do prawidlowego prowadzenia inwestycji, a mianowicie:

1) kompleksowa obstuga inwestycji pod wzgledem dozoru i dokumentowania robdt (zapewnienie
kierownika budowy, specjalistow branzowych, prowadzenie dziennika budowy i inne),

2) kompleksowa obsluga geodezyjna inwestycii,

3) urzadzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacjs, (Zamawiajacy nie wskazuje
lokalizacji terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje
we wiasnym zakresie i na wlasny koszt),

4) pokrycie kosztéw utrzymania budowy (poboru wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania,
dozorowania budowy),

5) opracowanie projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robot w pasie drogowym, wykonanie
rob6t zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz jej likwidacje, pokrycie kosztow
zajecia pasa drogowego,

6) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) sporzadzenie instrukcji  bezpieczenstwa pozarowego ustalajgcej wymogi  ochrony
Lprzeciwpozarowe]” oraz oznakowanie i wyposazenie p.poz. realizowanych obiektow,

8) rozruch urzadzen, instalac]i i instalacji specjalistycznych,
0) przekazanie pod UDT urzadzer,

10) opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urzadzen i przekazanie ich
uzytkownikowi,

11) szkolenie pracownikéw uzytkownika w zakresie urzadzen i instalacji specjalistycznych,

12) ubezpieczenie budowy,

13) skltadowanie i wywdz wszystkich zbednych materialéw i $mieci oraz ewentualng utylizacje,
14) kompleksowe rozliczenie kosztow inwestycji po jej zakonczeniu,

15) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie,

16) inne wynikajace z charakteru zamdwienia.
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5. Szczegdlowy zakres robét bedacy przedmiotem zamdéwienia okresla SIWZ wraz z zatgcznikami,
przedmiar robot, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
stanowiace zalgcznik do umowy.

6. Prace objete niniejsza umowa beda realizowane na terenie szkolnym i nie mogg ogranicza¢
funkcjonowania placowki o$wiatowe], a takze wymagane jest zapewnienie przez Wykonawce
odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i
warunkami PPOZ.

7. Prace moggce oddziatywaé negatywnie na funkcjonowanie szkoty (hatas, pyt itp.) nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym oraz z Dyrekcja Szkoly.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego pisemne zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbgdnych
do dokonania czynnoéei , do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany moca niniejszej umowy.

9. Wszystkie zmiany, odstepstwa i korekty dokumentacji projektowej oraz dokumentacji zwigzangj
muszg byé uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.

§3
TERMINY REALIZACII

1. Ukonczenie wszystkich robét budowlano - montazowych wraz z dokonaniem odbioru koficowego,
przekazaniem inwestycji do eksploatacji oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie: do dnia
30.09.2022 r.

2. Przekazanie budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (,plan BIOZ") uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z2003r. Nr 120
, poz. 1126),

2) o$wiadczenie o podjeciu sie obowiazkéw Kierownika budowy,

3) kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do wiasciwej [zby Samorzadu Zawodowego Kierownika budowy oraz Kierownikow
robot,

2. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do:
1) Odbioru terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
2) Rozpoczgeia robdt w terminie nie poZniejszym niz 14 dni od daty przejgeia budowy,

3) Organizowania comiesiecznej (jeden raz na miesige, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym) oraz
na kazde zadanie Zamawiajacego, narady koordynacyjnej z udzialem Wykonawcy, Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru, Dyrektora przebudowywanej placéwki Zamawiajacego, oraz innych w
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zaleznosci od potrzeb wynikajacych z przebiegu prac. Podczas narady Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu raport z wykonanego zakresu prac,

4) Prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert, dokumentacjg projektowsg,
warunkami wykonania i odbioru robét oraz z aktualnie obowigzujacymi polskimi normami, polskim
prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowg,

5) Przeprowadzenia w imieniu Zamawiajgcego wszelkich spraw zwigzanych z zaméwieniem w ramach
udzielonego na podstawie wniosku na piSmie pelnomocnictwa, w fym: uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwoleri i decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztow
zwigzanych z uzyskaniem powyzszych dokumentéw w ramach zaproponowanej ceny ofertowej,

6) Zgloszenia przejecia obowigzkéw Kierownika budowy i zakonczenia robdét budowlanych do
Inspektora Nadzoru oraz w imieniu Zamawiajacego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Shupey,

7) Spetnienia wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienie wystawiajacym je organom
pelnej mozliwosci kontroli prowadzonych robét,

8) Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania koncowego protokolu odbioru
inwestycji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody
powstale na tym terenie,

9} Opracowania Programu Zapewnienia jakosci, zawierajacego Plan BIOZ oraz Projekt organizacji
budowy,

10) Pokrycia kosztéw wykonania i utrzymania podlicznikéw poboru wody , energii elektrycznej i
cieplnej dla celow budowy a takze pokrycie kosztéw ich poboru,

11) Wykonania oéwietlenia i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujgcego si¢ na nim
mienia oraz warunkow bezpieczenstwa,

12) Prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnoéci cywilnej za powstate szkody,

13) Pokrycie kosztéw przetozenia kolidujacych lub naprawy uszkodzonych w trakcie robot instalacji
urzadzer: podziemnych oraz pokrycie kosztdw nadzoru i odbioru ich wykonania,

14) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektow istniejacych w toku realizacji zamdwienia ~
naprawienia ich badz doprowadzenia do stanu pierwotnego,

15) Prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisow i
potwierdzen,

16) Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa,

17) Wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu, -

18) Zglaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu do odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,
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19) Zglaszania Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcemu i autorowi dokumentacji projektowe;
wszystkich odstgpstw, bledéw i niejasnosei dotyczacych dokumentacji przedmiotu umowy,

20) Przekazania atestéw i certyfikatéw na materialy wbudowane oraz pozostatych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym - przed wbudowaniem,

21} Przekazania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wraz z atestami, certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

22) Zgloszenia obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika
budowy 1 uczestniczenia w czynnoéciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad, a takze
przekazania inwestorowi o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego,

23) Przestrzegania przepiséw ppoz, bhp i innych przepiséw prawa obowiazujacych w budownictwie,

24) Utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci,

25) Uporzadkowania calego terenu zajetego na prowadzenie robét zwigzanych z robotami budowlanymi
— odtworzenie i przywrocenie go do stanu pierwotnego,

26) Ztozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku z kompletem dokumentéw do PINB w Slupcy w celu
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

27} Szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji specjalistycznych,

28) Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udziclonej gwarancji
jakosci,

29) Prowadzenia robét tak by nie zakidcaé normalnego funkcjonowania szkoty.

3. Wykonawca musi byé ubezpieczony z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamdwienia w
obrebic przejetego terenu budowy od mogacych wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych i od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz od odpowiedzialnosci w stosunku do oséb trzecich za wypadki i awarie
spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umowy, z suma ubezpicczenia nie nizsza niz
cena ofertowa brutto.

1) Dokumenty potwierdzajgce ubezpieczenie/ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia skiadki (kopie
oraz oryginat do wgladu) Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu przed dniem rozpoczgcia robot
budowlanych,

2) Jezeli Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu zgdanych dokumentéw ubezpieczeniowych —
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpicczeniows na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez
Zamawiajacego z tytutu zawarcia umowy ubezpieczeniowej, jakie ponidst oplacajac skladki
ubezpieczeniowe, moze on potracié z platnosei naleznych Wykonawcy, a je§li Wykonawcy nie naleza
sig zadne platnosci, to oplata skladek ubezpieczeniowych bedzie stanowita dtug Wykonawey wobec
Zamawiajgcego platny w terminie 7 dni od wezwania.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Udzielenic na pisemne wezwanie Wykonawey pelnomocnictwa do dzialania w imieniu
Zamawiajacego do zatatwienia wszelkich spraw zwiazanych z zamdwieniem, w tym uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnief, opinii, pozwolen i decyzji.
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2. Udzial w przekazaniu placu budowy.

3. Przeprowadzenia odbioréw czesciowych (w przypadku wystapienia) i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Terminowe uregulowanie Wykonawcy naleznosci wynikajacych ze sprawdzonej przez Inspektora
Nadzoru faktury.

§6
WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Nadzér nad realizacja rob6t z ramienia Zamawiajgcego sprawowa¢ begdzie:

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg robot i
zobowiazuje sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

4. Nadzér nad realizacja robdt z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie (zgodnie z Formularzem
Wykaz osdb):

1) Kierownik BUdOWY - ...t

2) Kierownik rob6t w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, c. o, wentylacji, sieci gazowych -

5. Ewentualne zmiany Kierownika budowy lub robét wymagajg, po pisemnym powiadomieniu wraz z
uzasadnieniem, zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wyltgcznic wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doéwiadezenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Skicrowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami/budowg innych o0séb niz
wskazane w Formularzu - Wykaz oséb stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy wymaga obecnoéci kierownika budowy podczas prowadzenia prac na placu budowy
okreslonej na poziomie minimum: dwie godziny dziennie. Wymagane jest potwierdzanie obecnosci
poprzez wpis na listg obecnosci.

8. Jezeli w toku realizacji robdt zajdzie koniecznosé wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowg, Kierownik budowy jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego. Na te okolicznosé Kierownik budowy przedklada Zamawiajacemu
protokét koniecznosci podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy oraz, w przypadku
robét branzowych — odpowiedniego Kierownika robdt.

9. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykonanych na pisemne polecenie Zamawiajgcego
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze
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udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy odbywalo si¢ bedzie poprzez sporzgdzenie protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego ,

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem 1) ninigjszego ustepu, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztorysdéw przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkeji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowei;

b) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w

podpunkcie 1), brakujace ceny czynnikéw produkeji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawea o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§7
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca uprawniony jest wykonaé przy udziale Podwykonawcdw nastepujace

Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoficzenia robot, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.

3. Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ z Podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy celem akceptacji przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy za zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
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budowlanej;

2) umowa zawicra zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacjg projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o Podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczego6lnoscei przypadkach , o ktérych mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza
sie za jej akceptacije.

9. W przypadku gdy przedmiotem umowy o Podwykonawstwo sg ustugi lub dostawy, Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek przedtoZenia przedmiotowej umowy nie zachodzi, jezeli wartos¢ umowy
o Podwykonawstwo jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
Wytaczenie to nie dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zl.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust.9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej.

11. Zapisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o Podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcea. Dla
potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawey
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaplaty catosci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia.

13. Zamawiajgey dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawar! zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii
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umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

20. Wysoko$¢ wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

§8
KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Kontroli jakosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatow dokonuja w imienin
Zamawiajacego inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnic z przepisami ustawy Prawo budowlane,
Specyfikacjami Technicznymi.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac:

a) dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ do zastosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
badanego wyrobu, zgodnie z art.4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

b) wyniki przeprowadzonych badar i prob laboratoryjnych oraz wszelkie inne dokumenty
dotyczace jakosci robot i materiatow

3. Jezeli dla ustalenia wady niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkrywek, ekspertyz itp.
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich wykonanie na koszt Wykonawcey.

4, Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia wady, ktora
wykaza¢ miato przeprowadzone badanie jakosci.

§9
ODBIORY ROBOT
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1. Odbidr robot zanikowych:

1) Wykonawca powiadamiaé bedzie Inspektora Nadzoru (jednoczeénie przekazujac do wiadomosci
Zamawiajacemu) o gotowosci do odbioru robét zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego.

2) Inspektor Nadzoru rozpocznie odbiér robét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.

2. Odbidr koncowy:

1) Wykonawcea powiadomi z 14-dniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie (jednoczesnie przekazujgc do wiadomoéci Zamawiajacemu) o gotowosc
wykonanych robét do odbioru koficowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru kofcowego robot tj.:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
b) protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacje powykonawcza obicktu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,

d) dziennik budowy,

e} oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f) o$wiadezenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu, budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

g) oéwiadczenie kierownika budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw

przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

h) protokoty badan i sprawdzen,

i) potwierdzenie odbioréw wykonanych przylaczy,

j) ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiekiu,
k) pisemna gwarancja na przedmiot zamowienia,

2) Inspektor Nadzoru w terminic 7 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych robot
do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawcg pismem wskazujac podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczgcie odbioru wykonanych prac.

3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przy udziale
Zamawiajacego wyznaczy date rozpoczecia odbioru 1 powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Zakonczenie czynnoéci odbioru nastapi z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego.

5) Protokét odbioru koficowego sporzadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym i dorgczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:
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1) dajacych si¢ usunaé¢ — Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na
ich usuniecie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunigcia wad przez inspektora nadzoru,
ponownie przystapi do czynnosci odbioru przedmiotu umowy;

2) nie dajacych si¢ usuna¢ , ale umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy
dokona odbioru, obnizy Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat Z
tytutu nie osiggnigcia zaktadanego umowa efektu i naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie
strat nastapi na podstawie opracowanej przez rzeczoznaweg opinii technicznej, ktérg Zamawiajacy zleci
do wykonania na koszt Wykonawcy;

3) nie dajacych si¢ usungé i uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy— Zamawiajacy
odmoéwi odbioru, zadajgc wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe, w kwocie zgodnej ze zlozong oferta, tj. netto: ... zl.
podatek VAT:.......... %, brutto: ......ccccerecninnn ZE(STOWNIE! oo ).

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych i faktury VAT koncowe;.

2.1 W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonawca informuje zamawiajacego o wykonaniu prac
podlegajacych odbiorowi czeéciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac

wraz z rozliczeniem ich wartosci.

2.2 Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartoci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przediozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty wykonawcy

w ciggu 14. dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

2.3 Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych robdt w sposéb okreslony

w punkcie 2.1 wykonawca wystawia fakturg VAT czgsciowa za wykonanie ww. prac.

2.4 Zamawiajgcy zastrzega, e pierwsze platnosei nie nastapig wezeéniej niz w 11 kwartale 2021 r. do

kwoty nie wigkszej niz 60% brutto ceny ofertowej w roku 2021r.

2.5 Po zakohiczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zglasza zamawiajacemu do odbioru
przedmiot zaméwienia oraz przedstawia zamawiajacemu zestawienie wartosci wykonanych prac i

rozliczenie ich wartosci.

2.6 Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartodci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty naleine do zaptaty wykonawcy

w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

2.7 Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposdb okreslony

w punkeie 2.5, wykonawca wystawia fakturg VAT koficows za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura
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wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane
na podstawie faktur czgsciowych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.]1 bedzie pomnigjszone o warto$¢ rob6t zaniechanych oraz
réznicowa wartoéé robét zamiennych w sposob okreslony w § 15 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przedmiotu
umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
kosztorysu ofertowego, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowyn.

6. Cena ryczaltowa zawiera rowniez m.in. koszty wszelkich badan i pomiaréw koniecznych do
przekazania przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania, koszty dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszacych niezbgdnych z punktu widzenia celu,
ktéremu maja one shizyé w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia, jak réwniez uznane przez
Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

7. Faktury beda obejmowaly roboty ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, z podziatem
wartodci zgodnie z ust.2.

8. Podstawa do wystawienia i zaplacenia faktur, w tym faktur czg$ciowych, jest protokdt okreslajacy
zaawansowanie wykonania elementu rob6t (obmiar i kosztorys) okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

9. Faktura koficowa zostanie wystawiona po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie
protokotu odbioru koficowego robét, po usunigciu wszystkich wad i usterek i uzyskaniu ostateczne]
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu, rozliczeniu z uwzglednieniem robét, o ktorych mowa w

10. Warunkiem zaptaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, stwierdzajace, ze Wykonawca uregulowal
im wszystkie naleznosci dotyczace wykonanych czynnodci.

11. Zaptata naleznosei z tytulu wystawionych faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca wystawi fakture VAT na:
Nabywca : Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek , NIP 667-169-77-41
Odbiorca: Urzad Gminy Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek
Nr rachunku bankowego Bank Spotdzielezy Stupca O/Ladek 55 8542 0001 2200 1935 0213 3373
12. Za date zaplaty nalezno§ci wynikajacej z faktury, uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego
polecenia obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
13. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.
§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 stanowigce kwotg .................. w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszezen Zamawiajgcego z tytutu
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niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wszelkich wad
przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
aby zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy zachowato moc wiaZzacg w calym okresie
wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu 70 % kwoty z wniesionego zabezpieczenia, ktérym mowa w ust.1 w
terminie do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego protokoh odbioru koncowego przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytkowania, bez stwierdzenia w nim wad.

5. Pozostate 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i zostanie zwrécona Wykonawey w
terminie do 15 dni po uptywie terminu rekojmi .

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, zabezpieczenie wraz
z powstalymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z umows wykonania przedmiotu umowy
oraz do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu rgkojmi i gwarancji.

§ 12
GWARANCIA I REKOIMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy (wykonane roboty, wbudowane materiaty,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie) na okres ... miesiecy (zgodnie z oferty).

2. Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady jest rdowny okresowi gwarancji.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

4. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydluzeniu o czas pomigdzy datg zgloszenia wady a
datg jej usunigcia.

5. Wykonaweca z tytulu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) kazde nieuzgodnione z Zamawiajgcym odstepstwo od projektu lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robot,

¢) niekorzystng w stosunku do zakladanej zmiang parametréw uzytkowych obiektu oraz jego urzadzeii.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadamia Wykonawcg pisemnie, wzywajac do przystapienia do
jej usunigcia w podanym w pismie terminie nie dhuzszym niz 14 dni. Termin na usunigcia wad okreslony
zostanie w stosownym protokole spisanym na okolicznos¢ wykrycia wad.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego usuni¢cia na swdj koszt, wszystkich wad, ktore
moga wystapié w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji i odbioru lub w okresie
odpowiedzialnosci umownej za wady.

8. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

§ 13
KARY UMOWNE
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1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forme odszkodowania stanowi¢ bedq kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust.] umowy, za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu umownego okre$lonego dla niniejszego przedmiotu umowy nie wigcej jednak niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1
umowy, za kazdy dziefi opéZnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad nie wigce] jednak
niz 50% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1,

4) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych ubezpieczenia, o ktorych mowa
w §4 ust.3, w terminie okreslonym w §4 ust.3 w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust.1 umowy za kazdy dzien opéznienia ;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslona w § 7 —
kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy za kazdy
taki przypadek,

6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 1000 zt. za kazde naruszenie,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
j&j zmiany w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 , w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczgty dzien
opbznienia;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200 zi za kazdy
dzief op6znienia od daty wskazanej w informacji, o ktdrej mowa w § 7 ust. 10,

10) za naruszenie postanowiefi § 19 w wysokosci 500 zt. za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
naruszenie w trakcie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust.] umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn zaleinych od
Zamawiajgcego w wysokoscei 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.] umowy,
z zastrzeZzeniem art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych.

4. Strony moga dochodzié odszkodowania uzupehiajacego do wysokoscei rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia naleznej mu kary z dowolnej naleznosci (faktury)
przystugujace] Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od calosci lub czgdci umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3,

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robdt i przerwa ta
trwala dluzej niz 14 dni,

3) Wykonawea skierowal, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercic Wykonawcy,
bez akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 6,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢é w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w spos6b niezgodny z dokumentacja
projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czescl,

7) wystapi konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1.

8) w stosunku do wykonawcy ogloszono upadloé¢ lub postawiono go w stan likwidacji.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminic miesigca od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce
obowiazki szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z
ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcyceh, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3.3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdl inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawa do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4, Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okre$lonym w § 10
ust. 11 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy.

5. Skutki odstapienia od niniejsze] umowy odnosi¢ si¢ beda jedynie do tej czgéci robdt przewidzianych
do wykonania na podstawie tej umowy, ktdra nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa
odstgpienia od umowy.

§15
ROBOTY ZAMIENNE
1. Jezeli w trakeie realizacji przedmiotu umowy, zaistniejg korzystne dia Zamawiajgcego przestanki do:
a) usuniccia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajace powstaniu wad przedmiotu umowy,
b) zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych,

¢) wprowadzenia nowych korzystniejszych zmian w rozwigzaniach projektowych, ktére nie wykraczajg
poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie stanowia istotnych zmian w dokumentacji technicznej,
Zamawiajacy z wlasnej inicjatywy lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do
projektu, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich wykonania.

2. W przypadku :

1) ograniczenia lub rezygnacji z czesci umownego zakresu robdt, wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy okreslone w § 10 ulega obnizeniu o warto$é danego zakresu okredlong w kosztorysie
ofertowym i wedlug zawartych w nim parametréw cenowych,

2) wystapienia rob6t zamiennych (wykonanie nowego elementu w zamian za inny) wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy okreslone w § 10 ulega obnizeniu o warto$¢ réznicowa wynikajgca z wyceny
zamiennych elementow.

3. Roboty zamienne moga zostaé wykonane wylacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego
protokohi koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajacego robdt zamiennych oraz wyceny
kosztorysowej sporzadzonej na zasadach okre$lonych w § 6 ust. 9 niniejszej umowy.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda obu Stron
w formie pisemne], w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosei takich zmian.

2. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do
umowy w przypadku:

1) gdy koniecznosé zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku
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VAT), woéwczas zmianie podlega zapis, ktérego dotyczy zmiana powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa;

2) konieczno$ci zmiany terminu realizacji zaméwienia w zwigzku z:

a) konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
z koniecznoéci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub

b) brakiem mozliwosci prowadzenia robét na skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
szezegdlnie z powodu technologii wykonywania roboét lub

c) dziataniem sily wy#szej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub

d) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajacego
terenu budowy Wykonawcy lub

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawceg lub

D op6znieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl ustawy
Prawo budowlane dokumentéw lub

2) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy lub

h) konieczno$cia wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania

przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub

wéwezas zmiana terminu bedzie uzalezniona do okolicznosei powodujacej konieczno$é wprowadzenia
zmian

3) Wykonaweca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objete] przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy (Protokd! koniecznosci),
b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne odstepsiwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
PrBud

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaC w swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalagji lub innych obiektoéw budowlanych,

d) koniecznoéei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpicnia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) realizacji dodatkowych robdt nieobjetych umowa po speinieniu warunkéw okreslonych

w art. 144 ust. 1 pkt 2 ) ustawy Pzp,

h) w sytuacjach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 4), 5), 6) ustawy Pzp

i) Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawey
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 3), przy czym nie oznacza to, Ze wysokost
wynagrodzenia zostanic zmieniona kazdorazowo w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w
pkt 3) .

1) Zakres rzeczowy zamdwienia okre$lony umowg moze zosta¢ ograniczony lub zmieniony
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k) przez Zamawiajgcego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie
rzeczowym nie lezy w interesie publicznym, lub stato si¢ to niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego i Wykonawcey, czego nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

) Zmiana o0séb, wskazanych w ofercie Wykonawcy, ktorym powierzona zostanie realizacja
umowy, wymaga spetnienia facznie ponizszych warunkow:

m) nowo wyznaczona osoba musi spelniaé wymagania okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu, w toku ktérego Wykonawca zostal wyloniony,

n) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmiang osoby wyznaczonej
do wykonywania dzieta.

4. Umowa moze byé zmieniona w stosunku do ztozonej oferty w stosunku do oséb realizujacych
zamoOwienie na nizej wymienionych warunkach:

1) zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy po wczesniejszej pisemnej informacji;

2) Wykonania zaméwienia przy pomocy Podwykonawceow, pomimo niewskazania w postgpowaniu
zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach Podwykonawstwa;

3) rozszerzenic zakresu Podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
4) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcey lub Zamawiajacego.

5. W zwigzku z brzmieniem art. 142 ust 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza zmiany niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisébw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne -jezeli zmiany te bgdg mialy wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawcg.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejécia w zycie zmian, o ktorych
mowa w ust. 4.

7. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.1) wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a okre$lona w aneksie warto§é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto§¢ wazrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 4 pkt.3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartosé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcey, jakg bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajacego.

10. W przypadku koniecznosci zmian umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym,
zmiany mogg zosta¢ dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.
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11. Wykonawca do wniosku, o ktérym mowa w ust poprzedzajacym zobowiazany jest zatgczyc wszelkie
dowody na potwierdzenie, ze zmiany prawa w zakresie okre$lonym w ust. 4 niniejszego paragrafu mialy
wplyw na koszty wykonania zaméwienia.

12. Zmiana warto$ci umowy moze by¢ dokonana réwniez w przypadkach, o ktérych mowa w § 15 ust.2.
13. O zmianach teleadresowych i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy w
terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Takie zmiany nie wymagaja
sporzadzenia Aneksu do Umowy.

14. Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany podmiotéw trzecich, o ktorych
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwief publicznych, za pomocg ktorych Wykonawea wykazat
spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy
Podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego dotychczasowy
Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Ancksu do Umowy.

§17

Ewentualne roboty dodatkowe, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidzieé, beda mogly by¢ zlecone wylacznie na zasadach okreslonych
przepisami Ustawy prawo zamdwien publicznych.

§18
(Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o praceg)

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych
prace fizyczne — bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych, za wyjatkiem tych osob, ktore nie
beda wykonywaty czynnoéci w sposdb, o ktérym mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia speinienia
powyzszego wymogu. Moga to by¢:

1) oéwiadezenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s0b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadcezenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawcg kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiladciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonaweg kopia
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczei, zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 ust.1 pkt. 11. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

S. W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrocié sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows
Inspekcje Pracy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie powstania sporu, Strona podnoszaca spdr, jest zobowigzana do skierowanie konkretnego
roszczenia w formie pisemnej.

2. Strona, do ktérej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do niego
w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

3. Stromy ustalaja, ze do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym
bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dla Wykonawey i
dwa dla Zamawiajacego.

6. Integralne czesci umowy stanowig:
— Oferta Wykonawcy
— kosztorys szczegSlowy

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1 Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umewa o pracg moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda wnowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod kalem przepiséw ustawy z dnia 29 sicrpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych; zaksres anonimizacji umowy musi byé zgedny z przcpisami ww., ustawy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



